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Sedalia 05 de Febrero del 2010 
 
 
CORPOELEC 
Corporación Eléctrica Nacional 
Torre las Mercedes, Piso 5º Ofic 502-C 
Av. La Estancia, Chuao
 
 
Caracas, Venezuela 
 
 
Attn:Sr Caruso
 
Estimado Sr. Caruso, tal como lo hemos estado discutiendo nuestra empresa Energy Parts 
Solutions Posee en los momentos la disponibilidad de ofrecer dos maquinas PW del 
modelo Power Pac Capaz de producir 20 MW en condiciones ISO. Estas encuentran 
disponibles para una entrega de 30 y 60 dias. 
 
A. Precio:  

 
El precio fijo de los equipos junto a la instalación y puesta en marcha de esta maquinas 
para una potencia de 40MW en condiciones ISO y de acuerdo a la oferta comercial 
709-2715 de fecha del 05 deFebrero del 2010 es: 
 

 US   $ 40,000,000  
 US  $  2,000,000 Precio del Transporte como opción del Puerto de USA 

hasta El Puerto de Venezuela 
 
Este precio no incluye ningún tipo de transporte local y ambas unidades están 
sujetas a venta previa 
 

B. Impuestos y Gastos de Importación y Nacionalización 

Ningún impuesto o gasto de nacionalización o importación ha sido considerado en esta  
Oferta comercial. 
 
El Impuesto social si está incluido en este precio. 
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C. FORMA DE PAGOS  

Esta propuesta requiere de un pago equivalente a un 10% para poder retirar del 
mercados las maquinas ofertadas, este pago debe hacerse a los 5 días de haberse 
aceptado nuestra oferta, este depósito es NO REINTREGRABLE 

Esta Propuesta se basa en la siguiente forma de pago: 

Pago inicial del 65% a la firma del contrato. 

Segundo Pago de 10% cuando las maquinas estén listas para 
embarque. 

Tercer Pago del 5% al llegar las maquinas a Venezuela 

Cuarto Pago del 5% a la culminación del trabajo civil. 

Quinto Pago del 5% a la culminación mecánica. 

Estos pagos son necesarios por el tema de ser este un proyecto de 
FAST TRACK donde es necesario tener todos los recursos para evitar 
cualquier retraso. 

Este Pago debe hacerse via cable o tranferencia a la siguiente cuenta 
bancaria: 

 
Energy Parts Solutions  
US Bank   
3615 W Broadway Blvd 
Sedalia, MO 65301 
Routing Number: 081000210  
Account Number: 152307883347 
SWIFT Code is: USBKUS44IMT (that is an 'i' and not a '1') 
 

 SCHEDULE 
 

Energy Parts Solutions espera preparar los equipos para ser 
transportados no mas tarde de 30 y 60 dias despues del pago inicial.
 
Estas unidades podrían estar en operación en 90 dias despues de llegar 
al sitio.
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 GARANTIAS 

 

Energy Parts Solutions proveerá un (1) ano de garantías en los paquetes de 
generación proveídos por nuestra empresa.. 

 
Energy Parts Solutions y Corpoelec negociaran de Buena fe para establecer los 
términos y condiciones generales de esta oferta. 

 

Anexo a la presente se incluye  una descripción y alcance de los equipos a 
suministrase a Corpoelec, como también la lista de excepciones. 

  
Quedando siempre a sus ordenes en caso de alguna pregunta 

 
 

Atentamente 

 
Joaquin S.Mavares 
Director Internacional 
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SITE SERVICES  
 

Energy Parts Solutions is also providing the installation, startup and 
commissioning of the plant.  This would include providing construction 
supervision as well as startup engineers for all equipment provided. 
 
Energy Parts Solutions can also provide an experienced service representative 
to assist the operating personnel during the first (2) months after the Equipment 
goes online.   

 
EXCLUSIONS 

 
 

ProEnergy has excluded these items listed below form our offering.  Any other 
equipment or service not described in our written proposal is also excluded. 

 
- Absorption chiller and chilled water supply system 

 
- Balance of plant and energy optimization controls 

 
- Bus bars and bus duct beyond generator lineside and neutral enclosures 

 
- Cooling tower and circulating water system 

 
- Deaeration and chemical injection equipment 

 
- Distributed plant control 

 
- Filter house support structure, other than standard 

 
- Fuel, fluids and chemicals 

 
- Fuel storage tanks, forwarding equipment and primary fuel filter 

 
- Gas compression, filtration, and separation or regulation equipment 

 
- Heat recovery boiler and blow down controls 

 
- High voltage transformer(s), cables, switchgear and associated equipment 

 
- Interconnecting piping, conduit, and wiring between equipment modules 

(site layout is unknown at this time) 
 

- Plant utilities 




